

Información general

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso Orden de Trabajo - OT #19

Nombre Jefferson Mora Meza

Descripción Liderar la implementación de la Estrategia concerniente al Fortalecimiento del Equipamiento e Infraestructura TI en el proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTeI) DE LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN CIC PIEDECUESTA", identificado con el código BPIN 2020000100373.

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.3339439

Comprador:
CIC



Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Información del contrato

Tipo Otro

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 12 Meses

Fecha de terminación del contrato 30/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción		
<input type="checkbox"/>	1. Orden de Trabajo - OT #19 - Jefferson Mora.pdf	1. Orden de Trabajo - OT #19 - Jefferson Mora.pdf	Descargar	Vista previa

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato 3 días de tiempo transcurrido (30/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato 2 días de tiempo transcurrido (1/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato 30/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Pago de anticipos? Sí No *

Pago	% de facturación prevista
<input type="checkbox"/> Pago 001	8,18
<input type="checkbox"/> Pago 002	8,18
<input type="checkbox"/> Pago 003	8,18
<input type="checkbox"/> Pago 004	8,18
<input type="checkbox"/> Pago 005	8,18

Plan de Pagos:

[Ver más](#)

Total: 100%

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 44.920.371,00 COP

Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	
Sistema General de Regalías - SGR	44.920.371
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Valor total 44.920.371

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado
<input type="checkbox"/> 2020000100373	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	Editar
<input type="checkbox"/> 122	CDP	No validado	373.367.432 COP	44.920.371 COP	05-02-0039	Editar

Saldo de CDP 373.367.432 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 44.920.371 COP

Última consulta a SIIIF

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Valor del Contrato

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101700	Servicios en Electrónica	1,00	UN	44.920.371,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	
<input type="checkbox"/> 1. Orden de Trabajo - OT #19 - Jefferson Mora.pdf	Contrato	1. Orden de Trabajo - OT #19 - Jefferson Mora.pdf	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2. Acta de Inicio_OT #19 - Jefferson Mora.pdf	Acto administrativo de apertura	2. Acta de Inicio_OT #19 - Jefferson Mora.pdf	Descargar Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados