

Información general

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso OS-202-23

Nombre Servicios Tecnológicos_Programa Desarrollo de Competencias Humanas

Descripción Soporte especializado para la estructuración e implementación del Plan de Desarrollo de Competencias Humanas en la CIC. Fase I. Diagnóstico del Riesgo Psicosocial.

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.4351948



Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 80111500 - Desarrollo de recursos humanos

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Información del contrato

Tipo Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 3 Días

Fecha de terminación del contrato 2 días de tiempo transcurrido (30/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	
<input type="checkbox"/>	0. Cotizacion Fase I. Diagnostico Riesgo Psicosocial_QHL.pdf	0. Cotizacion Fase I. Diagnostico Riesgo Psicosocial_QHL.pdf	Descargar Vista previa
<input type="checkbox"/>	1. OS-202-23 Quality Human Life, Diagnostico Riesgo Psicosocial, SGR.pdf	1. OS-202-23 Quality Human Life, Diagnostico Riesgo Psicosocial, SGR.pdf	Descargar Vista previa

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato 5 días de tiempo transcurrido (28/04/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato 5 días de tiempo transcurrido (28/04/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato 2 días de tiempo transcurrido (30/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Pago de anticipos? Sí No *

Plan de Pagos:	Pago	% de facturación prevista
<input type="checkbox"/>	Pago 001	100
		Total: 100%

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 2.380.000,00 COP

Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	2.380.000
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Valor total	2.380.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año de vigencia	Estado
<input type="checkbox"/> 2020000100373	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	Editar
<input type="checkbox"/> 2323	CDP	No validado	559.516.075 COP	2.380.000 COP	05-02-0039	Editar

Saldo de CDP 559.516.075 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 2.380.000 COP

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Valor del Contrato

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111500	Soporte Especializado para la Estructuración e Implementación del Plan de Desarrollo de Competencias Humanas - Diagnóstico Riesgo Psicosocial.	1,00	UN	2.380.000,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	
<input type="checkbox"/> 1b. OS-202-23 QHL, Diagnostico Riesgo Psicosocial, Firmada.pdf	Contrato	1b. OS-202-23 QHL, Diagnostico Riesgo Psicosocial, Firmada.pdf	Descargar Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0) **Contactos** **Primera/Última Vista** **Invitación directa (0)** **Interesados (0)** **Respondidas (0)**

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados