

Información general

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso Orden de Trabajo - OT #03

Nombre Alexi Caballero Esteban

Descripción Personalizar la Herramienta Software VECTOS al municipio de Bucaramanga en el Proyecto de Inversión "FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTel) DE LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN CIC PIEDECUESTA", identificado con el código BPIN 2020000100373.

Relacionar con otro proceso Sí No

Con fase de presentación de ofertas Sí No

ID técnico CO1.BDOS.2846987

Comprador:
CIC



Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 81111500 - Ingeniería de software o hardware

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

Información del contrato

Tipo Otro

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato 12 Meses

Fecha de terminación del contrato 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción		
<input type="checkbox"/>	1. Orden de Trabajo - OT #03 - Alexi Caballero.pdf	1. Orden de Trabajo - OT #03 - Alexi Caballero.pdf	Descargar	Vista previa
<input type="checkbox"/>	2. Acta de Inicio_OT#3 - Alexi Caballero.pdf	2. Acta de Inicio_OT#3 - Alexi Caballero.pdf	Descargar	Vista previa

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 1 día de tiempo transcurrido (28/02/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 5 horas de tiempo transcurrido (1/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Pago de anticipos? Sí No *

Pago	% de facturación prevista
<input type="checkbox"/> Pago 001	8,33
<input type="checkbox"/> Pago 002	8,33
<input type="checkbox"/> Pago 003	8,33
<input type="checkbox"/> Pago 004	8,33
<input type="checkbox"/> Pago 005	8,33

[Ver más](#)

Total: 100%

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 123.240.978,00 COP

Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Paz Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	123.240.978
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Valor total 123.240.978

Entidad Estatal registrada en el
SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<input type="checkbox"/> 122	CDP	No validado	1.174.652.058 COP	123.240.978 COP	05-02-0039	Editar

Saldo de CDP 1.174.652.058 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 123.240.978 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111500	Servicios profesionales de ingeniería	1,00	UN	123.240.978,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> 1. Orden de Trabajo - OT #03 - Alexi Caballero.pdf	Contrato	1. Orden de Trabajo - OT #03 - Alexi Caballero.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 2. Acta de Inicio_OT#3 - Alexi Caballero.pdf	Acto administrativo de apertura	2. Acta de Inicio_OT#3 - Alexi Caballero.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					